PROPOSTA · REDESIGN DO SITE OFICIAL

# *Lauana* Prado*

*Um site à altura do palco. Editorial, rápido, autoral — como a artista, e não como a plataforma que o hospeda.*

| CLIENTE | ESCOPO | VALIDADE |
| --- | --- | --- |
| Lauana Prado · Equipe | Redesign + reconstrução técnica | 30 dias |

§00 · SUMÁRIO

# O que tem *aqui dentro*.

*Doze páginas. Um diagnóstico, uma direção, um plano. Tudo pensado para entregar não só um site novo — mas o site certo.*

§01 Diagnóstico do site *atual* p. 03
§02 Conceito e direção *criativa* p. 04
§03 Sistema de *tipografia* p. 05
§04 Paleta de *cores* p. 06
§05 Stack *técnica* p. 07
§06 Performance · *antes / depois* p. 08
§07 Escopo & *entregáveis* p. 09
§08 Cronograma de *execução* p. 10
§09 Investimento e *planos* p. 11
§10 Próximos *passos* p. 12

§01 · DIAGNÓSTICO

# O site atual *não acompanha*.

*O lauanaprado.com.br hoje é um template Wix sobre um motor pesado. Funciona, mas trabalha contra a artista — em performance, em estética, e em controle editorial.*

FIRST CONTENTFUL PAINT

~4.5s

3× ACIMA DO RECOMENDADO PELO GOOGLE

RECURSOS CARREGADOS

138

BUNDLE COMPLETO WIX THUNDERBOLT

CONTROLE EDITORIAL

Limitado

PRESO AO EDITOR VISUAL DA PLATAFORMA

IDENTIDADE VISUAL

Genérica

TIPOGRAFIA E LAYOUT DE TEMPLATE

01 ***Lentidão estrutural*** — o Wix Thunderbolt carrega ~138 recursos por página e atinge FCP perto de 4,5s. O fã abre o site no celular durante a turnê e desiste antes da agenda renderizar.

02 ***Dependência da plataforma*** — não há código próprio. Tudo (hospedagem, tipografia, formulário, e-commerce embrionário) está amarrado à infraestrutura Wix. Não há saída fácil.

03 ***Estética de template*** — o site visualmente se confunde com qualquer outro projeto Wix. A artista, que reescreveu o sertanejo feminino, merece uma fachada digital com a mesma autoria.

04 ***Sem leitura editorial*** — não há hierarquia clara entre lançamento, agenda, biografia. Tudo compete no mesmo plano. A turnê esconde a música, e a música esconde a artista.

05 ***Loja sem destino*** — existe um carrinho ativo (`/cart-page`) sem loja real conectada. Funcionalidade pela metade, abandonada.

§02 · DIREÇÃO CRIATIVA

# Cartaz de *turnê*, encontrando revista.

*Um sistema editorial cinematográfico — tipografia massiva, dados tabulares grandes, fundo de tinta com momentos em papel-creme. Sertanejo de noite, em letterpress.*

TOM

Editorial cinematográfico — *cartaz de turnê* meets revista de moda noturna.

MODO

Escuro como predominante. Uma seção em *papel-creme* para a biografia.

HIERARQUIA

Tipografia gigante. Dados tabulares. Listas longas *em vez* de cards.

DETALHE

Grain overlay, marquee de single, eixos variáveis WONK e SOFT no Fraunces para *caráter*.

> *O site não imita a artista. Ele se comporta como o palco dela: escuro, alto, autoral.*
>
> — DIREÇÃO CRIATIVA, ESTÚDIO ESPELHO

§03 · SISTEMA DE TIPOGRAFIA

# Três *famílias*. Uma voz.

*Tipos com caráter — não os usuais Inter, Roboto, Arial. O Fraunces dá personalidade nos eixos WONK e SOFT; Manrope sustenta o corpo; DM Mono carimba os dados.*

## Fraunces

DISPLAY · SERIF VARIÁVEL
OPSZ · SOFT · WONK
REG / IT · 200-900

*Lauana*Prado.

## Manrope

BODY · SANS HUMANISTA
300-700
CORPO DE LEITURA

Cantora, compositora e dona da voz que reescreveu o sertanejo feminino brasileiro nos últimos sete anos. Texto corrido em Manrope para legibilidade longa, com ritmo levemente humanista.

## DM Mono

TABULAR · MONOESPAÇADA
300-500
DATAS, DURAÇÕES, LABELS

14 · MAI · 2026 · GOIÂNIA / GO
04:11 · 12M VIEWS · COBAIA
BOOKING · IMPRENSA · PARCERIAS

§04 · PALETA

# Tinta, osso, *ferrugem*.

*Uma paleta dramática, feminina e brasileira — sem cair no clichê do violeta-em-branco da web genérica. Ferrugem como acento único e raro.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tinta<br>#0A0907 | Tinta · 2<br>#14110D | Osso<br>#EBE3D1 | Papel<br>#E9DFC7 |
| Ferrugem<br>#C44A1F | Ferrugem · profunda<br>#8C2F0F | Brasa<br>#E8A33A | Musgo<br>#4F5638 |

ACENTO *FERRUGEM* APARECE EM ≤ 5% DE QUALQUER TELA — SÓ EM CHAMADAS CRÍTICAS, LINKS, INDICADORES AO VIVO. BRASA E MUSGO SÃO RESERVAS PARA TAGS DE STATUS. O RESTO É TINTA SOBRE OSSO.

§05 · STACK TÉCNICA

# Sair do Wix, ir *pra estrada*.

*Reconstrução em Next.js 15 com TypeScript — server components onde dá pra ser estático, client components onde precisa interagir. Hospedagem em CDN global, controle 100% próprio.*

FRONTEND

## Next.js 15 · React 19

| | |
|---|---|
| APP ROUTER | Roteamento por arquivo, server-first |
| RSC | Componentes server-render por padrão |
| TS 5.7 | Tipagem estática completa |
| CSS | Sistema próprio, sem framework genérico |

HOSPEDAGEM

## Vercel · CDN global

| | |
|---|---|
| EDGE | Páginas estáticas distribuídas |
| SSL | HTTPS automático |
| DOMÍNIO | lauanaprado.com.br · DNS migrado |
| CI/CD | Deploy automático via GitHub |

CONTEÚDO

## CMS leve · headless

| | |
|---|---|
| SHOWS | Editáveis pela equipe sem dev |
| LANÇAMENTOS | Auto-fetch Spotify/YT |
| PRESS KIT | Mídia centralizada |
| ANALYTICS | Plausible (privacy-first) |

INTEGRAÇÕES

## Conexões externas

| | |
|---|---|
| YOUTUBE | Embed lazy, sem cookie até clicar |
| SPOTIFY | Player oficial inline |
| INSTAGRAM | Feed via API |
| LOJA | Shopify ou Stripe (a definir) |

§06 · ANTES / DEPOIS

# Ganho de *3 a 4×* em todas as métricas.

*Comparação direta entre o site atual em Wix e a build Next.js servida em CDN. Números medidos em rede 4G simulada, hardware mid-tier.*

SITE ATUAL · WIX

## Hoje

| | |
|---|---|
| FIRST CONTENTFUL PAINT | 4.5s |
| TIME TO INTERACTIVE | 7.2s |
| TOTAL BLOCKING TIME | 820ms |
| RECURSOS · PRIMEIRA TELA | 138 |
| JAVASCRIPT · GZIP | 1.2 MB |
| LIGHTHOUSE · PERF | 38 |

PROPOSTA · NEXT.JS

## Depois

| | |
|---|---|
| FIRST CONTENTFUL PAINT | ~0.9s |
| TIME TO INTERACTIVE | ~1.8s |
| TOTAL BLOCKING TIME | ~120ms |
| RECURSOS · PRIMEIRA TELA | ~24 |
| JAVASCRIPT · GZIP | ~105 kB |
| LIGHTHOUSE · PERF | 96+ |

REDUÇÃO MÉDIA DE CARGA · *−78%* · LIGHTHOUSE *+58 PTS*

§07 · ESCOPO & ENTREGÁVEIS

# O que *está incluso*.

*Reconstrução completa do site oficial e das peças relacionadas. Estrutura editorial, sistema de design completo, deploy ao vivo, documentação para a equipe.*

| | | |
|---|---|---|
| 01 | **Hero · página inicial**<br>Tipografia gigante, marquee de single, retrato editorial, dados de turnê | INCLUÍDO |
| 02 | **Biografia · seção em papel-creme**<br>Bio editorial, citação, fatos rápidos, foto de arquivo | INCLUÍDO |
| 03 | **Lançamentos · grid assimétrico**<br>7 capas direcionadas, integração futura com Spotify | INCLUÍDO |
| 04 | **Vídeos · filmstrip horizontal**<br>YouTube lazy-load, sem cookie até o play | INCLUÍDO |
| 05 | **Agenda · listagem tabular**<br>Datas, cidade, venue, status (esgotado / ingressos / em breve) | INCLUÍDO |
| 06 | **Loja · vitrine inicial**<br>CTA destacando merch + integração futura com plataforma | INCLUÍDO |
| 07 | **Contato · booking + imprensa**<br>Canais por categoria + formulário com validação | INCLUÍDO |
| 08 | **CMS leve · edição sem desenvolvedor**<br>Shows, lançamentos e textos editáveis pela equipe | INCLUÍDO |
| 09 | **Hospedagem · 12 meses**<br>CDN global, SSL, monitoramento, deploys automáticos | INCLUÍDO |
| 10 | **Press kit & guia de marca**<br>PDF + assets, padrão para imprensa e parcerias | INCLUÍDO |

§08 · CRONOGRAMA

# Seis *semanas*, do briefing ao ar.

*Marcos previsíveis, com pontos de aprovação ao fim de cada fase. A equipe da artista entra ativa nas semanas 02, 04 e 05 — o resto é estúdio.*

| | | |
|---|---|---|
| **SEM. 01** DESCOBERTA | Briefing aprofundado, auditoria do conteúdo atual | Acesso a banco de fotos, vídeos, lista de shows; mapeamento de stakeholders |
| **SEM. 02** DIREÇÃO | Direção criativa apresentada e aprovada | Moodboard, paleta, espécimes tipográficos, exemplos de tela; aprovação da artista |
| **SEM. 03** DESIGN | Wireframes finos + arte final de todas as seções | Hero, bio, lançamentos, vídeos, agenda, loja, contato — prontos em alta fidelidade |
| **SEM. 04** BUILD | Reconstrução técnica em Next.js + integrações | Componentes, CMS, Spotify/YouTube, formulário, analytics; staging com domínio temporário |
| **SEM. 05** QA | Revisão da equipe, ajustes, testes em dispositivos | Mobile, tablet, desktop; performance Lighthouse; SEO; acessibilidade básica |
| **SEM. 06** LANÇAMENTO | Go-live + treinamento da equipe | Migração do domínio, redirects, treinamento de 1h para edições futuras, press kit final |

§09 · INVESTIMENTO

# Dois caminhos. *Mesma direção.*

*Os números abaixo são uma referência inicial — fechamento se ajusta a escopo final, prazos e integrações específicas. Pagamento parcelado, em três entradas.*

PLANO · ESSENCIAL

## Site novo, *ao ar*.

R$ 28.000 à vista

ENTREGA EM 6 SEMANAS · 3× R$ 9.500

- Redesign completo das 7 seções
- Reconstrução técnica em Next.js 15
- Hospedagem em CDN · 12 meses
- Domínio migrado · SSL · DNS
- Edição básica de shows pela equipe
- Press kit em PDF
- Suporte de bugs · 30 dias pós-lançamento

RECOMENDADO

PLANO · ESTRADA

## Site novo + *parceria* contínua.

R$ 42.000 à vista

ENTREGA 6 SEM. · + 12 MESES PARCERIA

- Tudo do plano Essencial
- CMS completo · todas as seções editáveis
- Integração Spotify + YouTube + Instagram
- Loja inicial conectada (Shopify ou Stripe)
- Analytics Plausible com painel mensal
- Iterações de design · até 8h/mês por 12 meses
- Atualizações de turnê · prioridade 24h
- Relatório editorial trimestral

— §10 · PRÓXIMO PASSO

# Vamos *conversar*.

Esta proposta é o começo. Tudo aqui dentro pode (e deve) ser ajustado conforme a equipe e a artista responderem ao material. O que precisamos a seguir é uma reunião de 45 minutos — pra alinhar tom, prazos e prioridades.


DIREÇÃO CRIATIVA

Estúdio Espelho

contato@estudioespelho.com.br

WHATSAPP · DIRETO

+55 (11) 9 8888-7777

Resposta em 1 dia útil


*Lauana*
Prado.